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CONGRESO DE LA REPUBLICA
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DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
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PLIEGO DE CONDICIONES

Tercera Convocatoria

(Numeral 5.6 de los Procedimientos para las adjudicaciones directas de bienes, servicios y
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OBJETO DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY - JUNIN”

(Comprendido dentro de los alcances del Acuerdo de Mesa N° 033-2022-2023/MESA-
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1.1 TERMINOS DE REFERENCIA

E INGENIERIA'Y MANTENIMIENTO.

CONGRESO
praeahi b

P “Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
i REPUBLICA “Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrotlo”

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN”

SIGA N° 2023001043

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION o
El servicio tiene la denominacién de “Elaboracion de Expediente - técnico del Edificio
Abancay-Junin”

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Area de Ingenieria y Mantenimiento

3. FINALIDAD PUBLICA
La consultoria tiene como finalidad proveer més ambientes en concordancia con el
requerimiento emitido, y de esa manera brindar comodidad y seguridad al personal que
labora en los despachos congresales para que sigan cumpliendo sus funciones en
(\.g,, seguridad, privacidad y confort en beneficio de la ciudadania.

4. OBJETIVO ESTRATEGICO Y ACTIVIDAD OPERATIVA

1 5 05.02 050265102 Expediente Técnico - Construccién de edificio
legislativo situado entre la Av. Abancay y el Jr.
Junin - Cercado de Lima (2164835)

REQUERIMIENTO

SERVICIO DE CONSULTORIA
(Consultoria de Obra: Elaboracion de
Expediente Técnico del edificio “Abancay-

Junin”

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General:

Contratar una consultoria de obra para la elaboracion del Expediente Técnico del edificio
“Abancay - Junin”, en concordancia con el Objetivo Estratégico General (OEG 6) Mejorar la
efectividad operativa en fa administracion de los recursos def Congreso.

Objetivos Especificos:

- Determinar las necesidades de infraestructura fisica de las areas usuarias.

- Elaborar un disefio Arquitectonico que cubra las necesidades operativas y funcionales
tomando como base el proyecto arquitectonico que se entregara al consuitor adjudicado.

- Contar con un expediente técnico que permita la construccion de! edificio “Abancay — Junin”
en la modalidad de llave en mano.

6. ANTECEDENTES
El Congreso de fa Replblica, dispone en la actualidad de! terrenc denominado “Abancay -
Junin”, ubicado en el cruce de la Avenida Abancay y el Jr. Junin, en el Cercado de Lima.
El area del terreno es de 546.50 m2, y colinda por el Jirén Junin con el “Museo Congreso y
de la Inquisicion”, por la Avenida Abancay con un inmueble propiedad de terceros.
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AREA DE INGENIERIA'Y MANTENIMIENTO -

“Dacenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

La elaboracion del Expediente Técnico para la Construccion del! edificio “Abancay - Junin’

se ha desarrollado en el marco de la Base Legal siguiente:

« Oficio N° 158-2022-AAJ-OLCC-CR, ratificando lo sefialado en el Oficio N° 280-2021-
AAJ-OLCC-CR donde recomienda derivar el requerimiento al departamento de logistica
a fin de elaborar y definir los términos y condiciones del nuevo expediente técnico para
ol edificio Abancay — Junin, no siendo necesario la modificacion del acuerdo de consejo
N° 034-2016-2017/CONSJO-CR;

« Memorandum N° 689-2022-DL-DGAICR, da a conocer que la Direccién General de
Administracion autorizo y dispuso el tramite correspondiente a la_elaboracién de un
nuevo Expediente Técnico para el proyecto “Abancay — Junin.

« Condiciones técnicas de informe de MISION CONSULTIVA WHC-ICOMOS (2018).

El Congreso de la Republica cuenta con excepciones para Proyectos de lnversion segun

consta en:

a) Ley 30518, Ley de Presupuesto para el afio 2017, Disposicién Complementaria Final
Octogésima Segunda. - Exonera de:
o Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n.

Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de inversion Publica.

Ley 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

Ley 27157, Ley de Regularizacion de Edificaciones, del Procedimiento para la

Declaratoria de Fabrica, y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad

Exclusiva y de Propiedad Comun.

o Ley 27333, Ley Complementaria a la Ley N° 26662, Ley de Asuntos No
Contenciosos de Competencia Notarial para la Regularizacion de Edificaciones.

e Decreto Supremo 035-2008-VIVIENDA, articulo 53°, TUO de la Ley N° 27157,
Edificaciones del Sector Publico Nacional. :

« Decreto Supremo 002-89-JUS, Agilizaran los Sistemas Registrales en el Registro de
Propiedad Inmueble. .

« Resolucion 097-2013-SUNARP-SN, Aprueban Reglamento de Inscripciones del
Registro de Predios de la SUNARP.

Ley 30680, Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecucion del Gasto Publico y

establece otras disposiciones
Articulo 50°.- Exonera de:

 Decreto Legislativo 1252, Crea el Sistema Nacional de Programacion Muitianual y
Gestion de inversiones.

 Decreto Supremo 027-2017-EF, Reglamento del Decreto Legislativo 1252.

« Directiva 01,02, 03-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en el

marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de inversiones.

inversiones.

Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

Ley 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

Ley 27157, Ley de Regularizacion de Edificaciones, del Procedimiento para la

Declaratoria de Fabrica, y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad

Exclusiva y de Propiedad Comun.

e Ley 27333, Ley Complementaria a la Ley N° 26662, Ley de Asuntos No
Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularizacion de Edificaciones.

o Decreto Supremo 035-2006-VIVIENDA, articulo 53, TUO de la Ley N° 27157,
Edificaciones del Sector Publico Nacional.

« Decreto Supremo 002-89-JUS, Agilizaran los Sistemas Registrales en el Registro de
Propiedad Inmueble.

« Decreto Legislativo 1192, Aprueba la Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebies de Propiedad del Estado, Liberacion de
Interferencias, y dicta otras medidas para la Ejecucion de Obras de Infraestructura.

o Decreto Supremo 025-2017-VIVIENDA, Reglamento del Registro de Peritos
Adscritos, Procedimiento Administrativo de Inscripcion de Peritos y los Servicios de
Tasaciones prestados en Exclusividad.
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E INGESIERIA‘ Y I\MN’I‘ENLMIENTO :
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CONS"’RESO “Di io de la Igualdad de Oportunidades para Muj Hombres”
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REPUBLICA “Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrolio”

7. CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION
El proyecto es necesario para cubrir las necesidades de espaciamiento complementarias
y carentes de los actuales edificios del Congreso de la Reptblica.

7.1 Ambientes principales a considerar en el proyecto (Referencial)
e 15 despachos congresales.

Sala de Conferencias

Archivo General

Oficinas administrativas.

Centro de Fotocopiado

Lactario.

Hall de ingreso.

Area de recepcion y espera.

Administracion.

Areas Técnicas.

Servicio Higiénicos Publicos en cada piso.

7.2 Niveles y Areas Proyectadas a Construir (Referencial)

e « El proyecto tendra 06 niveles distribuidos en: 02 sétanos, 01 semi s6tano, 03 pisos y
azotea; el cual podra ser mejorado y/o modificado previa coordinacion con la entidad.
AREA DE TERRENO: 546.50 m2
AREA CONSTRUIDA ESTIMADA 2,411.86 m2
Segundo Sétano 327.58 m2
Primer Sétano 511.15 m2
Semi Sétano 511.16 m2
Primer piso 520.90 m2
Segundo piso 520.90 m2
Tercer piso 520.90 m2
Azotea 20.18 m2
L, 7.3 Equipamiento proyectado. (Referencial)

s Ascensor: la cantidad necesaria segun el estudio de trafico.

e Plataformas o rampas para personas con discapacidad (de ser necesario y en
concordancia con la normativa vigente).

Aire acondicionado central (condensador centralizado).

UPS y redes estabilizadas

Sistema contra incendios.

Sistema de agua de presion constante.

Sistema de inyeccion y extraccién de aire.

Sub-estacion.

Grupo electrégeno.

Luminarias.

Redes y telefonia.

Sistema de circuito cerrado de TV

Otros a determinarse por el proyectista en funcién a las necesidades y usos del
proyecto.

7.4 Entregables del Congreso.
Para la elaboracion del expediente técnico, el Congreso de la Republica por intermedio del
Area de Ingenieria y Mantenimiento proporcionara:
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ENIERTA Y MANTENIMIENTO

AREA DE

e At
CONGRESO

REPUBLICA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrolio”

e Idea rectora para el edificio, el cual debera ser tomado como base para el desarrolio del
proyecto final.

e Términos De Referencia e informacion técnica que el consultor requiera sobre el
funcionamiento interno de las oficinas que ocuparan el edificio;

« Estudio de suelos que cuenta la entidad en sus archivos documentarios.

8. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

8.1 De la elaboracién del expediente Técnico.

La Empresa Consultora debe desarroilar el Expediente Técnico de manera que se pueda
ejecutar la obra del edificio “Abancay — Junin” en la modalidad de llave en mano. Para lo
cual debera contener los estudios definitivos, tales como: Estudio Topografico, Disefio
Estructural, Disefio de Arquitectura, Disefio Instalaciones Sanitarias, Disefio de
Instalaciones Eléctricas, Disefio del Sistema de Comunicaciones/ Data Center, Disefio del
Sistema Contra Incendio, Disefio de Circuito Cerrado de Television, Diseio de Seguridad,
evacuacion, extintores de acuerdo a las disposiciones de INDECI, Disefio Electromecanico
para el Sistema de Aire Acondicionado, Equipamientos varios, Estudio de Evaluacion de
Impacto Ambiental, Estudio de Transito, Manual de Operacién y Mantenimiento.

N

8.2 Entregables del Consultor:

« Los entregables deberan presentarse en fisico, 02 originales y 01 copia, firmadas por
los profesionales responsables de cada especialidad y 01 CD version digital
(magnético).

e Resumen Ejecutivo

¢ indice General de la Documentacion.

Memoria Descriptiva de todas las especialidades. (Arquitectura, Estructuras, Sanitarias,

Eléctricas, Mecanicas, Electromecénicas, Cableado Estructurado en Tecnologia,

Informatica, Comunicaciones, Equipamiento, Sefalizacion y Seguridad Integral.)

Especificaciones Técnicas de todas las especiaiidades.

Sustento de Metrados.

Disefio de todas las especialidades.

Valor Referencial/ Presupuesto de obra.

Valor Referencial integral.

Analisis de Precios Unitarios.

Relacién de Insumos.

Formula Polinémica de Reajuste.

Modelamiento de la Edificacion BIM

Diagrama Gantt

Programaciéon PERT-CPM

Cronograma valorizado.

Cronograma de Desembolsos.

Desagregado de Gastos Generales.

Levantamiento Topograficos

Estudio de Transito.

Estudio de Impacto Ambiental.

Estudio de seguridad e higiene ocupacional en la ejecucién de la obra.

Estudio y plan de seguridad (planos de sefializacion y rutas de evacuacion, calculo de

aforo, sistema contra incendios, alarmas, etc.)

e Planos del Proyecto Integral firmados y sellados por proyectistas habilitados.
Arquitectura, Estructuras, Sanitarias, Eléctricas, Mecanicas, Electromecanicas,
Cableado Estructurado en Tecnologia, Informatica, Comunicaciones, Equipamiento,
Senializacion y Seguridad Integral).

e Certificados de Habilidad del Equipo Profesional.

e Analisis de Gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucion de obras. Directiva N°
012-2017-OSCE/CD

e FEl expediente técnico debera ser firmado en cada una de sus especialidades, por
profesionales colegiados y habilitados (Arquitectura, Estructuras, Sanitarias, Eléctricas,
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Mecanicas, Electromecanicas, Cableado Estructurado en Tecnologia, Informatica,
Comunicaciones, Equipamiento, Sefializacion y Seguridad Integral segun corresponda).

8.3 Responsabilidad /Obligaciones del Postor

« Revisar detenidamente todos los documentos contenidos en los términos de referencia
y sus anexos a fin de preparar una oferta bien sustentada. De obtener la Buena Pro,
debe estar en condiciones de desarrollar la elaboracion del expediente técnico
coordinacién continua con el area pertinente y profesionales encargados por EL
CONGRESO, considerando y respetando fa normativa vigente en cada una de las
especialidades. .

e Realizar una visita al terreno, guiada por profesionales del Area de Ingenieria y
Mantenimiento, en la cual se debera evaluar las factibilidades técnicas para los
servicios de agua potable, desagie, energia eléctrica y telecomunicaciones, para
considerar en el disefio y desarrollo del proyecto.

« Debera conocer las caracteristicas principales del edificio 1* etapa Victor Radl Haya De
la Torre, para tomar referencia del: disefio, procesos constructivos, equipamiento y
acabados.

« Debera recopilar y consolidar la informacién necesaria de las areas usuarias del

K.,, Congreso de la Repubiica, a fin de cumplir con los objetivos del proyecto.

» De ser el caso (necesario) el expediente técnico seré remitido al Ministerio de Cultura,
para su aprobacion respectiva.

o De ser el caso, el postor debera levantar todas las observaciones que formule al
Ministerio de Cultura, las areas usuarias del Congreso de la Republica y el AIM, en
todas y cada una de las especialidades, las veces que sea necesario hasta la
conformidad del expediente.

e Llevar coordinaciones periédicas (a definir) con el Area de Ingenieria y Mantenimiento.

8.4 Referidas a las Coordinaciones para la elaboracion del Expediente Técnico

Con el fin de garantizar la calidad del expediente técnico, durante el periodo de elaboracion,
el Jefe de Proyecto velara por presentar los planos de las distintas especialidades
compatibilizados y concordados entre si, para lo cual debera desarrollarse el proyecto
utilizando el AUTOCAD 2015 o similar o compatible y para el desarrollo de modelamiento
BIM, el software REVIT, Navisworks o similar. Por esta razon, cada vez que se presente un
informe a LA ENTIDAD a través de la SUPERVISION (de acuerdo a las entregas
preestablecidas), se efectuara una breve exposicién y el informe estara firmado por todos
los especialistas participantes. Todos los documentos que se elaboren seran de facil
comprension y lo suficientemente claros y precisos, de modo que se eviten errores de
interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

ESTUDIOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
Topografia

o Se realizaran los levantamientos topograficos (digital) a curvas de nivel que requiera el
Proyecto, para lo cual el Consultor deberd verificar y complementar la planimetria
existente, los mismos que seran adquiridos por el consultor y transferidos al Congreso
a la terminacién del Estudio.

» Para lograr precisiones aceptables en la taquimetria, se deberd emplear ESTACION
TOTAL y PRISMA.

| o El método utilizado para orientar et sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM
del IGN se describiran en la memoria descriptiva.

e Documentar todo el proceso de geo referenciacion, adjuntando los datos técnicos
brindados por el IGN, describiendo el equipo empleado y los resultados de la geo
referenciacion.

o Documentar el proceso de nivelacion y establecimiento de BMs (control vertical).

+ Documentar el procedimiento para el establecimiento de la poligonal topografica de
apoyo, el enlace de la poligonal con el sistema de control horizontal y vertical del IGN,
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observacion de direcciones (Angulos Horizontales), medicion de angulos verticales,
medicién de distancias, efc.

9.2 Elaboracion de Informe de inexistencia restos arqueolégicos:

Se requerira un informe para identificar la libre disponibilidad del area para la elabqracién
del Expediente Técnico del edificio “Abancay — Junin” y de esa manera prevenir cualquier tipo
de afectacion sobre la evidencia cultural arqueolégica que pudiera existir en el area.

Con el objetivo de contar con un informe de restos arqueoldgicos dg las areas a intervenir (&rea
de construccion, areas auxiliares, entre otros), se considerara las siguientes actividades:

« Revision de la documentacion relacionada al servicio “Elaboracion del Expediente
Técnico del edificio Abancay — Junin” )

e Verificacion mediante SIG de la ubicacion del proyecto y de las areas que el consultor
y/o la entidad considere.

« Busqueda de antecedentes arqueologicos de fa zona donde se desarrolla el proyecto.
Realizar el reconocimiento arqueolégico del terreno a intervenir.

"\y e El informe debera contener planos geo referenciados del proyecto de inversion,
presentado en coordenadas UTM, Zona Geografica, Datum WGS84, planos geo
referenciados del ambito de intervencién del proyecto, presentado en coordenadas
UTM, Datum WGS84, memoria descriptiva del terreno con el respectivo cuadro de
datos técnicos UTM, Datum WGS84, reporte de excavaciones, escaneo de restos
arqueoldgicos y/u otro necesario para el sustento respectivo.

e Los documentos técnicos deberan cefiirse al Articulo 55° del Articulo 55° del Decreto
Supremo N° 003-2014-MC y a la Resolucién Viceministerial N° 238-2017-VMPCIC-
MC.

« Se precisa que el consultor debera asumir todos los gastos necesarios para la elaboracion
del informe de Inexistencia de restos arqueolégicos (pagos de tramites, costos de
documentos, etc.)

9.3 Diseiio Arquitecténico

El desarrollo de la especialidad de Arquitectura tendra como objetivo cubrir las necesidades
espaciales, funcionales y operativas de los usuarios del edificio, asi como ventanas
acusticas entre otras consideraciones a definirlas en el transcurso del servicio.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma A.120 del Reglamento Nacional de
Edificaciones, y otras que por su experiencia juzgue implementarlas previo sustento
técnico.

.4 Diseiio Estructural

Se debe disenar al nive! de ejecucién de obra, la infraestructura de acuerdo a la arquitectura
propuesta, el disefio estructural sera sismo resistente y debe considerarse el empleo e
instalacién de aisladores sismicos en la cimentacion del edificio, se presentara la Memoria de
Calculo de las Infraestructuras civiles, verificando y adecuando el disefio sobre la base de los
eéstudios de suelos, geotécnicos, fisico-quimicos correspondientes. Debera tenerse en cuenta
que en el entorno se encuentra el Museo del Congreso y de la Inquisicion, cuya edificacion
data del siglo XVIi.

Para dicho efecto el disefio estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas
vigentes de construccion y los titulos, normas y anexos del RNE segun lo siguiente:

Norma E.010 Madera

Norma E.020 Cargas

Norma E.030 Disefio Sismo resistente

Norma E.040 Vidrio

Norma E.050 Suelos y Cimentaciones

Norma E.060 Concreto Armado
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« Norma E.080 Albariileria
¢ Norma E.090 Estructuras Metalicas

Ademas, deberan considerar que el proyecto tiene clasificacion de edificacién importante lo
cual sera contemplado en todos los disefios.

Asimismo, deberé verificar las estructuras existentes, siendo responsable de la verificacion y
de su reforzamiento de considerarlo necesario.

Para el caso de que EL CONSULTOR presente sistemas constructivos con innovacion
tecnolégica o tecnologia de tiltima generacion, para las nuevas edificaciones y/o para el
reforzamiento de las existentes, se debera considerar ademas el cumplimiento de las
siguientes normas segun sea aplicable y que no se contraponga con lo sefialado en el RNE.

9.5 Diseiio Instalaciones Sanitarias.
Se debe disefiar al nivel de ejecucion de obra, las redes de acuerdo a la arquitectura
propuesta y con sistema inteligente integral, sensores en griferias y aparatos sanitarios.

Sistema de agua fria.

Sistema de agua caliente.

Sistema Contra incendios.

Sistema de Desague.

Sistema de Agua Pluvial.

Aparatos Sanitarios.

Equipos eleciromecanicos.

Conexion a las Redes de agua y desagiie.

9.6 Disefio Instalaciones Eléctricas
Se debe disefiar al nivel de ejecucion de obra, las redes de acuerdo a la arquitectura
propuesta y con sistema inteligente con sensores en luminarias y aparatos electricos.

9.7 Diserio Electromecanico y Cableado estructurado.
o Eldiserio del sistema de media tension.
e Elaboracion de los disefios de las instalaciones electromecanicas al nivel de ejecucién
de obra, aescala 1/50, 1/25 y 1/20.
« Elaboracién de los disefios de las instalaciones eléctricas de media tension a escala
1/1,000, 1/500, 1/50 y 1/25, en concordancia con el Cédigo Nacional de Electricidad.

+ Disefio de las instalaciones eléctricas en general

» Disefio del grupo electrégeno de emergencia encapsulado e insonorizado, con su
) tablero de transferencia automatica en 440/220 V, el que estara supeditado de acuerdo
N con la tensién de operacién del sistema en el que se ha disefiado y en concordancia
con la potencia de los equipos, el cual se desarrollara a escala 1/500, 1/50, 1/25, etc.
EL CONSULTOR debera efectuar el dimensionamiento del grupo electrégeno que sea
necesario para atender las cargas criticas de la edificacion.
En caso de que el dimensionamiento resulte con la necesidad de contar con mas de un
grupo electrégeno, se deberan disefiar pantallas cortafuegos entre equipo y equipo.
Los grupos electrégenos a disefiar deberan tener caracteristicas especificas respecto
al tipo de motor, alternador, tablero ce control y proteccién, interruptor termomagnético
y tablero de transferencia automatica.
Disefio de climatizacion
Se proyectara un sistema de ventilacion mecénica mediante la inyeccion y/o extraccion
de aire, y/o climatizacién que permita garantizar el eficiente funcionamiento de los
equipos electromecanicos que albergaran para lo cual debera contemplar lo siguiente:
Numero de renovaciones de aire por hora.
Seleccion de los equipos ventiladores e inyectores.
Célculo justificativo para determinacion del tamarfio y forma de los ductos de inyeccién y
extraccion de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.
Disefio de la campana extractora de vahos.
Sistema y dispositivos de control y proteccién.
En funcién al disefio se proyectard equipos de aire acondicionado dentro de los
gabinetes y/o cuartos de maquinas.
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Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.

« Diserio del sistema de puesta a tierra para el sistema eléctrico y el sistema de control y
monitoreo con un ohmiaje menor a 5.0 ohmios y 15 ohmios. Fabricado con cemento
conductivo.

e Se proyectara un cableado estructurado con conectores, cables, canalizaciones,
dispositivos, etc., que compongan a estructura de telecomunicaciones al interior del
edificio. Se considerara una combinacién de cables trenzados (UTP/STP/FTP), fibras
opticas (FO) y/o cables coaxiales que deben cumplir con estandares universales para
que puedan ser facilmente entendidos por los instaladores, administradores de redes
y/u otro técnico. )
Se debera contar con planos con la cantidad de cables, caracteristicas y distribucion,
asi mismo se especificara el crecimiento futuro de esa instalacion de acuerdo a su
necesidad.

Se considerara tipos de cable y la velocided para un edificio inteligente, por lo que
debera contar con una categoria de red adecuada para soportar mayores velocidades y
arquitecturas de red complejas.

9.8 Disefio de Instalaciones de Seguridad integral
Lw El disefio de las instalaciones de seguridad integral y automatizacion tomara como base la
propuesta de proyecto. A partir de ahi se realizaré el desarrollo de la especialidad.
El Proyecto debe considerar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad,
por tal razén debera prever rutas de escape o evacuacion, flujos, capacidad del local y
determinar zonas de seguridad.
Debera considerar la identificacién y ubicacién de sistema de red contra incendios
propuesto, asi como la ubicacién de extintores, alumbrado de emergencia, sefialética.
Téngase previsto todas las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrollo
del proyecto. La propuesta de Seguridad debera considerar factores de evaluacion de
INDECI, ademas de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Asimismo, el proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades
contemplando los sistemas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de
calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito como
parte de la Memoria Descriptiva.
Debera considerar EL CONSULTOR en esta especialidad el disefio integral de las redes de
agua contra incendio.
Dentro de la especialidad de seguridad integral se encuentran los siguientes aspectos que
deberan ser cubiertos dentro del expediente técnico:
e Evacuacion y Sefializacién de emergencia
Deteccion y alarma de incendios
Sistema de agua contra incendios
Presurizacion de escaleras
Administracion de humos
Deteccidn por aspiracion
Extincion por agentes limpios
Control de accesos e Intrusion
Circuito cerrado de television
Integracién de sistemas y automatizacion (domética)

Evacuacién y Seiializacion

Debera EL CONSULTOR presentar dentro de este tema una serie de pautas relacionadas
con la evacuacion, tales como definiciones, clasificacion de riesgo de la edificacion,
consideraciones de disefio, descripcion del sistema de evacuacion, sefializacién de la ruta
de evacuacion, iluminacion de la ruta de evacuacion y cerramiento cortafuego, Plan de
Seguridad.

Dentro de lo sefialado se debe cumplir en el disefio con lo establecido en el RNE y
complementar con el C6digo NFPA 101.

El disefio debe contemplar un sistema automatico de rociadores de acuerdo al estandar

\ NFPA 13y la distancia de recorrido maxima hacia la salida en un piso no debe superar los
60 metros.
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Sistema de alarma contra incendios:

EL CONSULTOR debera presentar el diseflo y dimensionamiento correspondiente y
estaran basados no solo en los Reglamentos sino también en las buenas practicas de
ingenieria consideradas para sistemas similares.

En ese contexto EL CONSULTOR debera determinar el equipamiento y sistema en funcion
a que la administracion del sistema la ejerza el Edificio para lo cual el fabricante debe hacer
entrega: del acceso al programa en donde se incluyan modificaciones y ampliaciones,
herramientas de software y hardware que hagan posible la programacion y autorizar al
Congreso de la Replblica a que su personal efectie la programacion.

En ese contexto el sistema debe contar con los siguientes equipos: Panel Central, panel
remoto, fuentes de poder, dispositivos de deteccion de incendios, dispositivos de alarma de
incendios, sistemas de evacuacidén por voz, médulos de monitoreo, médulos de control y
teléfono de bombero.

EL CONSULTOR debera considerar las caracteristicas y Especificaciones técnicas y
cotizacién del equipo, incluyendo los dispositivos de sensores, control y materiales.

Sistema de agua contra incendios:

( EL CONSULTOR debera considerar lo sefialado en la norma A.130 del RNE y la norma
NFPA 13 en el sentido de que las edificaciones de este tipo deben de contar con sistema
de rociadores y gabinetes de mangueras contra incendio.

En ese contexto EL CONSULTOR deberd efectuar el disefio contemplando los
componentes de: Reserva exclusiva de agua contra incendio; red principal de agua contra
incendio; bomba de agua contra incendio; montantes; sistema de gabinetes de mangueras;
sistema de rociadores y Mainfold principal de distribucion.

Respecto a la reserva de agua contra incendio EL CONSULTOR debera efectuar el calculo
necesario para determinar el volumen a requerir y debera determinar la mejor ubicacion.

Administracion de Humos

EL CONSULTOR debera plantear la mejor estrategia para la administracion de humos a fin
de que estén orientadas al plan de evacuacion y para la proteccion de la vida.

Para tal efecto debera considerar la interconexion con el sistema de inyeccion y extraccion
de aire y con los sistemas de deteccion y alarma de incendios.

9.9 Equipamiento y Mobiliario

Comprende:

« Disefio y Dibujo de los planos del equipamiento basico y mobiliario considerando el
Mobiliario administrativo, el Equipo electromecanico, Equipos de Refrigeracion, Equipos
complementarios en general. Los planos deberan considerar ademas los puntos de
suministros de energia eléctrica, agua, desagie, y otros; el listado de claves impreso
en cada plano considerando el equipamiento propuesto en los planos de equipamiento.

» Elaboracion del listado integral del equipamiento por Ambientes, considerando el
equipamiento propuesto en los planos de equipamiento y el equipamiento necesario no
considerados en los planos.

« Elaboracién de las especificaciones técnicas del equipamiento integral (de cada
equipo), debera contar con la aprobacion de la entidad en los modelos.

o FElaboracion del presupuesto del equipamiento integral.

e El expediente técnico debera considerar todos los trabajos de pre-instalacion y de
acabados de la totalidad de equipos, independientemente de la responsabilidad a quien
corresponda instalarlos:

» Equipamiento que correspondera instalar en la ejecucién de la obra.

» Equipamiento que sera adquirido e instalado posterior a la ejecucion de la Obra.

s Adicionalmente, se debera presentar un listado consolidado con Ia informacion de los
requerimientos de cada equipo segun corresponda.

e Todo el equipamiento debera cumplir con las normas, certificaciones de manufactura,
comercializacion y seguridad nacionales e internacionales, ademas deberdn ser de
marcas de reconocida calidad, prestigio y vigencia tecnolégica.

‘ \ Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Pert
/[y} www.congreso.gob.pe Central Telefénica: 311-7777
[/

6




i / CONGRESO DE LA REPUBLICA

Acuerdo de Mesa N° 33-2022-2023-CR — Tercera Convocatoria — CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN'

AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

CONGRESO

) s “Pecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
N REPUBLICA “Afio de 1a Unidad, la Paz y el Desarrollo”

9.10 Disefio de otras especialidades ligadas al proyecto:
A disefiarse de acuerdo a la arquitectura propuesta.

9.11 Estudio de Impacto Ambiental
En cuanto al Estudic de Impacto Ambiental (EIA) debera identificar los potenciales
impactos positivos y negativos que generara el proyecto en sus diferentes etapas: gﬂseﬁo,
construccién, operacion y mantenimiento; proporcionando los lineamientos a seguir para
la mitigacién de los impactos negativos que podrian darse.

9.12 Metrados, Presupuesto y Especificaciones.

Deben tener un estandar con el Software del Sistema 10 (510 Version uitima).

Debe ser estructurado con Sub Presupuestos, para permitir identificar y cuantificar _las

partidas que componen el Presupuesto, con el sustento que permita la adecuada gestion

administrativa y técnica del Expediente al momento de ejecutar la obra, teniendo en

consideracion la Normatividad Vigente.

El Valor Referencial debe estar debidamente sustentado, con planillas de metrados

parciales y totales que se generen como consecuencia del desarrollo del estudio.

El proyectista al elaborar el Expediente Técnico, debe considerar dentro del Presupuesto,
{ los costos derivados por los tramites legales y documentarios que debe realizar la
Contratista de la Obra durante la elaboracién del proyecto, ejecucion y recepcion de la
Obra, gestiones en instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas, gastos de
licitacion y contratacion entre otros, programando oportunamente los desembolsos
derivados de ellos por permisos y adquisiciones.
Todas las Especificaciones Nuevas que se generen en el presente Proyecto, deben
tener el sustento correspondiente, descripcion del Proceso Constructivo, unidad de
medida y forma de pago.

9.13 Programacion del estudio y Obra.

Para la programacién, control y supervision de las obras debera utilizarse el Software de
Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, Pert y el Calendario, las
secuencias y tiempo maximo y minimo por actividad.

Deberan preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales
puestos en obra.

Con el motivo de mejorar la gestion de produccion en fa programacion del proyecto, el
Consultor debera aplicar la filosofia Lean Construction, para lo cual debera contar con un
grupo de profesionales que aseguren tat fin.

El Consultor presentara un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades
inherentes al Proyecto, que debera ser concordante con su propuesta técnica y
econdmica, y que serd aprobado por la Supervision.

OTRAS DISPOSICIONES

Implementacién de la Metodologia BIM

Para las unidades de Trabajo del proyecto que corresponda (obra nueva), el Consultor
debera implementar el Modelado de Informacion para la Edificacién/Construccion (BIM
Building Information Modeling), como una metodologia de trabajo integrada en la que se
deberan unir en un modelo virtual elementos con informacion paramétrica, y se deberan
controlar los procesos de disefio, construccion y operacion de un cierto proyecto durante
sus distintas etapas de desarrollo, considerando un nivel de detalle o desarrolio D200.
De tal forma que se genere y principalmente se administre una base de datos
centralizada, una modelacion de la obra con informacion que facilita y optimiza la manera
de crear el proyecto.

Para las unidades de trabajo que requieran ser remodeladas el Nivel de Detalle
solicitado sera D100.

Se requiere que los Modelos de las diferentes Especialidades que forman parte de este
Proyecto, sean desarrollados utilizando elementos nativos de Revit, tales como columnas,
vigas, muros, puertas, ventanas, ductos, bandejas, etc., las cuales deberan de estar
asociadas con la informacion paramétrica respectiva.

Aplicando esta metodologia, las diferentes unidades de Trabajo del proyecto deberan en
todo su desarrolio:
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a. Mostrar conexion entre el disefio y la propuesta formal con los objetivos finales y
conceptuales del proyecto que se desee desarrollar.

b. Presentar menores costos asociados a pérdida de material, optimizacién de tiempo
en las etapas de elaboracién del proyecto.

c. Contar con estandares de calidad, mejores a las de un proyecto tradicional, al tener
normativas y exigencias asociadas a las plataformas de trabajo BIM.

d. Permitir que los compromisos del proyecto puedan ser gestionados de forma
interconectada, lo que disminuira tiempo en pasar los modelos a papel para poder
discutirlos. ]

e. Permitir la estimacién de costos del disefio realizado, mediante programas
interoperables.

f. Reducir el tiempo en la produccién de la documentacion para proyectar y emprender
mas tarde las obras.

g. Asegurar la coordinacion directa entre todas las especialidades de las ingenierias
involucradas, que se encuentran trabajando sobre el mismo modelo, permitiendo
una evaluacion instantanea a través de andlisis de interferencias que optimizan el
avance del trabajo sin choques entre las redes y las soluciones estructurales.

h. Contar con Andlisis dindmicos, al permitir la planificacién de los movimientos, las
cantidades y la colocacion del material durante la construccion, lo que ayuda a tener
un panorama general mas claro con respecto a las zonas a intervenir.

i.  Asegurar y mejorar permanentemente la integracion del diserio.

j. Recibir incremento de la informacion para la fase de construccion.

k. Tener la opcién permanente de facil visualizaciéon de cualquier parte del proyecto,
por compleja que sea la arquitectura o disefio.

. Contar con la deteccién temprana de problemas que surgen normalmente en la

etapa de construccién, especificamente la deteccién de interferencias.
Esta deteccion se hara en etapas tempranas durante el desarrollo del modelamiento
del proyecto, logrando disminuir las interferencias a futuro pues se disefia en
conocimiento del trabajo que se va elaborando en las otras disciplinas involucradas.
De esta manera, debera existr una reducciéon considerable de las RDI
(Requerimiento de Informacion) que corresponden a las consultas y observaciones
al expediente técnico, que se generan durante el disefio, disminuyendo el tiempo
que se dedica en realizar las correcciones y cambios en el proyecto, y por lo tanto
optimizando el avance del trabajo completo.

m. Sera posible la unién del modelo virtual con la programacion de obra generando un
modelo tridimensional y temporal (el lamado modelo 4D) que permitirda una
visualizaciébn completa del proceso constructivo que se tendra a futuro. De esta
manera, se detectard errores de planificacion de la etapa constructiva, pudiendo
mejorarse este proceso para desarrollario quizds en menor tiempo y de mejor
manera.

n. De esta forma, el proyecto tendra un analisis dinamico de la planificacion de obra,
ayudando a obtener un plano general mas claro del proyecto en su totalidad.

0. Contar con modelos As-Built, de tal manera que permitira realizar modificaciones o
ampliaciones futuras con toda la informacién in-situ. Disminucién en el manejo de
planos.

(
N

Se exige AL CONSULTOR contar con una sala adecuada, equipada e implementada para
las sesiones de trabajo grupal, para la comunicacién entre los distintos integrantes del
disefio del proyecto, asi como para las reuniones permanentes a sostener con LA
SUPERVISION y LA ENTIDAD.

Debe contar con el tamario y mas que nada disposicion adecuada para que pueda estar
presente el grupo de trabajo completo, que puede ser de aproximadamente hasta de 06 a
08 personas dependiendo del tamaiio y/o caracteristicas del proyecto.

Teniendo en cuenta que el proyecto comprende unidades de Trabajo en las que se
realizaran trabajos de diferentes especialidades, se presentara el modelado de los
diferentes ambientes a nivel general dentro del marco del proyecto en general, a fin de que
se permita en un determinado momento, obtener una clara apreciacion del avance del
proyecto integral.
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10. RECURSOS QUE DEBE PROPORCIONAR EL CONSULTOR _
Para la elaboracion del expediente técnico, el CONSULTOR debe contar con un equipo _de
profesionales especializados. Cada especialidad, debera estar organizada a partir de un equipo
de trabajo liderado por un Jefe de Proyecto, el cual sera responsable de la elaboracion del
Expediente Técnico. ) )
Bajo la responsabilidad de este profesional, se conformaran los equipos de trabajo por
especialidad, los que deberan estar compuestos por el siguiente personal de apoyo:
Profesionales principales, profesionales asistentes, Técnicos u otro Recurso Humanp que
amerite incorporar, los cuales deberan estar inscritos en el colegio profesional correspondiente.
Asimismo, teniendo en cuenta que se ha considerado que EL CONSULTOR debe contar con
un Jefe de Proyecto en toda la ejecucion contractual, el mismo que sera el encargado de
coordinar directamente con la ENTIDAD respecto a la ejecucion de la totalidad del contrato; por
lo que este profesional sera el que coordinard directamente con EL SUPERVISOR y LA
ENTIDAD.
El consultor debera contar con una oficina ubicada en la provincia de Lima, departamento
de Lima, ya sea de propiedad de la empresa y/o alquilada (el contrato debera ser minimo por el
periodo que dure el servicio).

/ 11. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA Y PLANTEL
N PROFESIONAL

111 Especialidad y categoria del Consuiltor

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
consultoria de obras urbanas edificaciones y afines y en la categoria B o superior.

11.2  Del plantel profesional

11.2.1 Personal Clave
a) 01 Jefe de Proyecto
b) 01 Especialista en Arqueologia
¢) 01 Especialista en Arquitectura
d) 01 Especialista en Estructuras
e) 01 Especialista en Instalaciones Eléctricas
f) 01 Especialista en Instalaciones Sanitarias
g) 01 Especialista en cableado Estructurado
h) 01 Especialista en Instalaciones Mecanicas
i) 01 Especialista en Evaluacién de Impacto Ambiental
j) 01 Especialista en Seguridad
k) 01 Especialista en Metrado, Presupuesto y Valorizaciones
1} 01 Especialista en Modelamiento BIM
m) 01 Especialista en Equipamiento y Mobiliario

La formacién académica y experiencia del personal clave se precisa en el numeral
20. Requisitos de Calificacion, del presente término de referencia.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales
titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero.

11.2.2 Actividades principales del personal clave

a) Jefe de Proyecto:
Es el responsable de la conduccion y cumplimiento de la elaboracion del
Expediente Técnico. El Jefe de Proyectos tendrd a su cargo un grupo de
profesionales responsables de cada especialidad, formando un equipo de
proyecto que coordinard, directamente con el equipo revisor y/o el equipo técnico
designado por la entidad.

Sera el interlocutor oficial del consultor y responsable de la coordinacion entre
las especialidades.
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b) Especialista en Arquitectura:
Es responsable del Disefio Arquitecténico. Definido en el capitulo 03 términos de
referencia item 9.3.

c) Especialista en Estructuras: '
Es responsable del Disefio Estructural; Definido en el capitulo 03 términos de
referencia item 9.4.

d) Especialista en Arqueologia:
Es responsable de la elaboracion del informe de inexistencia de restos
arqueolégicos; Definido en el capitulo 03 términos de referencia item 9.2.

e) Especialista en Instalaciones Eléctricas:
Es responsable del disefio eléctricas; Definido en el capitulo 03 términos de
referencia item 9.6.

f) Especialista en Instalaciones Sanitarias:
: Es responsable del disefio sanitario; Definido en el capitulo 03 términos de
. referencia item 9.5.

g) Especialista en cableado Estructurado:
Es responsable del diseflo cableado estructurado; Definido en el capitulo 03
términos de referencia tem 9.7.

h) Especialista en Instalaciones Mecanicas:
Es responsable del disefio electromecanico y cableado estructurado; Definido en
el capitulo 03 términos de referencia item 9.7.

i) Especialista en Evaluacién de impacto Ambiental:
Es responsable -del Estudio del Impacto Ambiental; Definido en el capitulo 03
términos de referencia item 9.11.

j) 01 Especialista en Seguridad:
Es responsable del disefio de instalaciones de Seguridad Integral; Definido en el
capitulo 03 términos de referencia item 9.8.

k) Especialista en Metrado, Presupuesto y Valorizaciones:
Es responsable de la ejecucion de los mefrados, presupuesto y especificaciones;
Definido en el capitulo 03 términos de referencia item 9.12.

1) Especialista en Modelamiento BIM:
Es responsable del Disefio Metodologia BIM, presupuesto y especificaciones;
Definido en el capitulo 03 términos de referencia item 9.14.

m) Especialista en Equipamiento y Mobiliario:
Es responsable del Disefio Equipamiento y Mobiliario, presupuesto vy
especificaciones; Definido en el capitulo 03 términos de referencia item 9.9.

11.2.3 Personal no Clave
a) Topoégrafo
b)Asistente y/o personal de apoyo
c) Personal de apoyo para topografia

12. PLAZOS DE ENTREGA PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
La presentacion del Expediente Técnico Definitivo debera cumplirse en un plazo de 60 (sesenta)
dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato,
entregables previamente aprobados por la Supervision mediante reuniones de coordinacion y
actas de aprobacion.

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Peri
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121 SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

A) DEL CUADERNO DE ESTUDIOS

El CONSULTOR debe proporcionar a la firma del contrato, a los coordinadores
representantes de LA ENTIDAD, el cuaderno de seguimiento del expediente técnico a
desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas paginas tendran un original y dos copias
una de las cuales sera para el CONTRATISTA y otra para LA ENTIDAD,
permaneciendo el original en custodia del Supervisor.

El cuaderno servira para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones
correspondientes a los avances del estudio, las cuales se realizaran por lo menos una
vez a la semana, siendo responsabilidad directa del CONSULTOR mantener
actualizada la informacion sobre los avances del mismo. Cada anotacion u observacion
debera tener la rubrica del representante autorizado del CONSULTOR y DEL
SUPERVISOR, asi como la fecha en la cual se efectu6 la misma.

B) DE LAS REUNIONES DE COORDINACION

EI CONSULTOR debe coordinar permanentemente con EL SUPERVISOR, a fin de que
los avances sean coordinados con ios especialistas, de tal manera que semanalmente
se realicen reuniones de verificacion de avances de las diferentes etapas del proyecto.
Asimismo, una vez a la semana se realizard una reunién en conjunto con LA
SUPERVISION y/o la ENTIDAD, a fin de que este plantee las posibles consultas y/u
observaciones que se pudiesen presentarse, desarrolldndose una Acta de reunién a
ser suscrita en cada ocurrencia. Las mismas que deberan alcanzarse adjunto al
entregable correspondiente.

~

s

122 PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES ALA SUPERVISION

El CONSULTOR debera cumplir con los siguientes plazos maximos establecidos para la
presentacion de los entregables sefialados en los presentes términos de referencia, al
SUPERVISOR, quien emitira su aprobacion técnica a la ENTIDAD.

Cabe precisar que es responsabilidad del consultor el coordinar pemmanentemente con los
especialistas de la SUPERVISION para cada entregable, a fin de que, habiéndose levantado
las probables observaciones, el SUPERVISOR pueda cumplir con los plazos establecidos para
la aprobacién técnica, antes de la presentacion de los entregables con la Entidad.

Los Expedientes de Entregables deben contar con las copias de las Actas de reunion semanal
suscritas.

Es responsabilidad del CONSULTOR presentar los expedientes de entregables, con la
documentacion indicada de acuerdo al Check List (listado minimo de documentos que debe
contener el Expediente) que EL SUPERVISOR hara entrega oportunamente, de no cumpiir con
este requerimiento, EL. SUPERVSIOR no recibira el Expediente.

Entendiéndose que el plazo maximo indicado en el cuadro es de la entrega FINAL de cada
expediente en los formatos y copias establecidas en los presentes términos de referencia; para
lo cual el CONSULTOR haya cumplido con levantar ias posibles consultas y/u observaciones
que pudiese haber efectuado la SUPERVISION y/o LA ENTIDAD.

La SUPERVISION tiene 03 dias calendarios para la revision de cada entregable
presentado por el CONSULTOR para su revision, si existiera observaciones la Supervision
dentro del plazo debe hacerle llegar al Consultor el Acta de Observaciones.

El CONSULTOR tiene un plazo de 02 dias calendarios para el levantamiento de
observaciones. La Supervision tiene un plazo de verificacion similar. Si fuera el caso de no
levantar las observaciones, la Supervision debera informar a la Entidad.

\ 123 PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES A LA ENTIDAD
PREVIA APROBACION DE LA SUPERVISON:

Y Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Perd
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Levantamie_nto Topog_réﬂco. A los 10 dias
01 TRABAJOS Informe de_ inexistencia de restos calendario de la fecha
PRELIMINARES | arqueologicos. de inicio de contrato.

Estudio de Impactc Ambiental.

Planos de Arquitectura.
ARQUITECTURA | Cuadro de Acabados.

Presupuesto. Alos 35 dias
02 calendario de la fecha
Planos de Estructuras. de inicio de contrato.
ESTRUCTURAS | Disefio estructural.
Presupuesto.

Planos de Sanitarias, Eléctricas,
Mecanicas, Electromecanicas,
INSTALACIONES | Cableado Estructurado en Tecnologia,
) Informatica, Comunicaciones.

\«,,./ Presupuesto.

Calculos de Disefio.

EQUIPAMIENTO | Equipamiento, Sefializacion y
03 Seguridad integral). Alos 60 dias
Presupuesto. calendario de la fecha
de inicio de contrato.

Nivel de Detalle o Desarrollo
MODELAMIENTO | D-200-
Modelamiento del Proyecto
BIM i~
compatibilizado entre las
especialidades.

PROYECTO Entrega final del Expediente
DEFINITIVO (Entregables definidos en el punto 8.2)

NOTA: Se entendera como inicio de contrato a partir del dia siguiente de su firma.

Sin perjuicio de las fechas sefaladas, LA ENTIDAD podré exigir al CONSULTOR,
adelantos de entrega de los Expedientes a efectos de ir revisandolos, manteniéndose
estos plazos maximos para la presentacion de los entregables definidos.

Asimismo, El CONSULTOR debera absolver las consultas relacionadas al Proyecto que le
sean remitidas por la ENTIDAD, cuando sea requerido en un plazo méaximo de dos (2) dias
habiles, o en el plazo que le sea seftalado en el documento de traslado de consulta(s).
Excepcionalmente, los plazos sefialados en el cuadro precedente para la presentacién de los
informes podran ser prorrogados por Unica vez, a solicitud de El CONSULTOR, con el debido
sustento, siempre y cuando la causa de la prorroga se deba a un hecho que se encuentra
fuera del alcance de este. Para tales efectos El CONSULTOR debera presentar a LA
ENTIDAD una comunicacion de manera fisica, con dicho sustento y en la que se indique el
nuevo plazo de presentacion del informe o informes correspondientes. LA ENTIDAD
respondera la aceptacion o rechazo de la solicitud de manera oportuna, el mismo gue no
afectara la fecha de término contractual mediante la cual el CONSULTOR obtuvo la Buena
Pro.

.4 PLAZOS Y PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y SUBSANAR OBSERVACIONES
A LOS ENTREGABLES Y SUS RESPECTIVAS APROBACIONES.

Zgenjena
A fin de evitar demoras en el proceso, el CONSULTOR efectuara con la SUPERVISION
reuniones peridédicas SEMANALES a fin de avanzar de manera organizada los entregables
La participacion de los especialistas de LA SUPERVISION, involucrados en la revision del
;9{

y prever observaciones futuras.
Expediente Técnico es a tiempo completo, es necesario que el consultor implemente un
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mecanismo de levantamiento de consultas y/u observaciones de manera casi inmediata a
fin de cumplir con los plazos de entrega, para lo cual se plantea que semanalmente se
efectien reuniones de trabajo en la ENTIDAD con los representantes del Consultor, fa
SUPERVISION.

Se efectuaran reuniones semanales en Ios que se plantearan los avances y la problematica
encontrada, consuitas y/u observaciones en curso o pendientes de resolver, de manera tal
que permita que para cuando concluya el plazo del entregable, este se encuentre sin
consultas en curso, de manera tal que los plazos de aprobacion puedan cumplirse y poder
dar inicio rapidamente a los trabajos de ejecucion de obras.

El mecanismo a seguir para la aprobacién de los Entregables indicados en el Punto 8.3, se
regira de acuerdo a lo siguiente:

« Con una anticipacién no menor a cinco (05) dias calendario antes de la fecha de
entrega prevista a la entidad, EIl CONSULTOR, realizara una presentacion sobre su
contenido, al equipo técnico de ENTIDAD con presencia del SUPERVISOR. (con la
presencia de los especialistas involucrados), en la que se presentaran y consolidaran
en un Acta las observaciones y sugerencias si las hubiera formuladas (de corresponder)
y debidamente suscrita por los participantes. Dichas observaciones se realizaran por

\.,,. Unica vez y s6lo sera materia de una nueva observacion aquellas partes del estudio
que sean nuevas (requeridos como parte de la subsanacion de observaciones) o los
cambios producidos como resultado del levantamiento de observaciones.

e En el caso de existir observaciones, el CONSULTOR debera presentar en todos los
casos el ejemplar observado y una nueva version completa del informe con las
observaciones subsanadas, cuya verificacion sera efectuada por LA SUPERVISION en
la fecha de presentacion del entregable correspondiente.

e Los retrasos que ocasione la NO SUBSANACION de observaciones (por causas
imputables al CONSULTOR, no originaran ampliaciones de plazo y el CONSULTOR se
hara acreedor a la multa que corresponda, derivada del atraso en la entrega del
informe solicitado.

» La aprobacién por parte de la SUPERVISION y LA ENTIDAD del Expediente Técnico
elaborado, no libera la.responsabilidad del Consultor por los errores o deficiencias que
contenga en las partes a éste encargadas, las cuales deberan ser subsanadas por el
CONSULTOR en cualquier etapa de la ejecucion del Proyecto.

¢ Lano entrega por parte del CONSULTOR en el plazo o la demora en la subsanacion de
observaciones acarreara la imposicion de penalidad al CONSULTOR

» Cuando se hayan aprobado la totafidad de Entregables. EL CONSULTOR tiene que
presentar a la ENTIDAD el Expediente Técnico compieto a fin de que se dé por
culminada la prestacion y quede recepcionado formalmente.

El CONSULTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por
la Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién comprende la
informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las
actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido la consultoria. Dicha
informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos y demés documentos e informacién compilados o
recibidos por el consultor.

. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

contratos de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad
del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la
”  Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra
otorgada por la Entidad.
14. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada.

\ 15. CONFORMIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Pera
WWAY.CONgreso.gob.pe Central Telefénica: 311-7777

M




f CONGRESO DE LA REPUBLICA ] \

Acuerdo de Mesa N° 033-2022—2023-CR ~Tercera Convocatoria— CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN®

RN

PERG
g

SA DE INGENIERIA'Y MANTENIMIENTO .

‘ ! SasiBiwan
~ * ONG j 3
%g;ﬁsk—-?g(—) “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'
- PUBLICA “Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

La conformidad de servicio sera emitida por el Area de Ingenierfa y Mantenimiento, previa
presentacién de informe de conformidad del Supervisor, quien estara a cargo del
seguimiento y monitorec de la prestacién del servicio del consultor; esto sera en el plazo
establecido en el articulo 168° del Reglamento de la lLey de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, para posteriormente ser revisado y visado por el del
Departamento de Servicios Generales. Dicha conformidad no invalida el reclamo posterior
por parte del Congreso de la Republica por incumplimiento de los términos de referencia u
otras situaciones no previstas que como vicios ocultos se observen posteriormente. Dicha
conformidad se emitira en un plazo maximo de quince (15) dias calendarios.

16. FORMA DE PAGO .
La Entidad realizar4 e! pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos

parciales, de acuerdo al cuadro que sigue:

01 TRABAJOS PRELIMINARES 5%
e 02 ARQUITECTURA 30%
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES
EQUIPAMIENTO
03 55%
MODELAMIENTO BIM
PROYECTO DEFINITIVO
Resolucion de Aprobacién del Expediente 10%
' Técnico °
TOTAL 100%

o Los pagos de las valorizaciones se efectuaran previo informe de conformidad de servicio
por medio del supervisor del Supervisor y el Area de Ingenierfa y Mantenimiento, que
emitira la conformidad respectiva para proceder con el pago, visado por el DGA.

+ El 10 % final sera a la Resolucion de la aprobacion del Expediente Técnico, cuya
conformidad sera otorgada por el Area de Ingenieria y Mantenimiento y DGA.

17. ADELANTOS

La Entidad otorgara un tnico adelanto directo a un monto no mayor al treinta por ciento (30%)
del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 10 (diez) dias posteriores a la firma del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de
caucion acomparnada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 (siete) dias calendarios siguientes a
la presentacién de la solicitud del contratista.

3. PENALIDAD

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones
objeto del contrato, La entidad le aplicaré una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente al
Expediente Técnico, conforme a los establecido en el articulo 162 del Reglamento de la
L ey de Contrataciones del Estado.

Otras penalidades a las que estara sujeto EI CONSULTOR se describen en la siguiente
tabla:

\ _ Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Pert
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OTRAS PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT Vigente Segtin informe de la
permanece menos de sesenta (60) . Supervision.
dias desde el inicio de su participacién | Por cada dia de ausencia
en la ejecucién del contrato o del | del personal en el plazo
integro del plazo de ejecucion, si este | previsto.
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento1.
Segun informe del
2 En caso el contratista incumpla con su | 01 UIT Vigente Area de Ingenieria
obligacion de ejecutar la prestacion y Mantenimiento
con el personal acreditado o | Porocurrencia
debidamente sustituido. presentada
3 Si como consecuencia de verificar el | 0.5 UIT Vigente Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la comité de
infraestructura  culminada y las | Por cada dia de retraso | recepcion.
instalaciones y equipos en caso | del plazo previsto.
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
4 Presentar los expedientes conteniendo | 01 UIT Vigente Segun informe de la

errores y/o falsa informacién sobre los
costos y/o propuestas que no se
ajusten a los términos de referencia, a
la realidad local y a las normas y
reglamentos vigentes, motivando que
la ENTIDAD incurra en acciones Yy
toma de decisiones erradas que afecte
los intereses institucionales.

Por ocurrencia
presentada

Supervision ylo
Segun informe del
Area de Ingenieria
y Mantenimiento.

Presentar el Entregable sin levantar
totaimente las observaciones

01 UIT Vigente

Segun informe del
supervision ylo

indicadas en el Acta correspondiente | Por ocurrencia Area de Ingenieria
suscrita con la Supervision. presentada y Mantenimiento

6 No atender, sin justificacion alguna, y | 0.5 UIT Vigente Segun informe del
dentro de los plazos indicados por la supervision ylo
ENTIDAD, las solicitudes y/o | Por ocurrencia Area de Ingenieria
requerimientos informativos que ésta | presentada y Mantenimiento

D
w3

efectie al
documento.

CONSULTOR mediante

ento

i

No presentar al SUPERVISOR, el
Entregable debidamente suscrito por

el especialista correspondiente que
forma parte del equipo del
CONSULTOR cuando dicho

Entregable esté referido a alguna

0.5 UIT Vigente

Por ocurrencia
presentada

Segun informe del
supervision ylo
Area de Ingenieria
y Mantenimiento

En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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especialidad (Arquitectura, estructura,
electrica, sanitaria, etc.).

8 EL CONSULTOR que no cumpla con | 0.5 UIT Vigente Segun informe del
acreditar en el plazo que le sefiale la supervision ylo
ENTIDAD, que el nuevo especialista | Por ocurrencia Area de Ingenieria
del equipo técnico, tiene iguales o | presentada y Mantenimiento

mayores calidades profesionales que
el especialista sustituido por EL
CONSULTOR.

Cuando el monto de las "otras penalidades" por si mismo, o el de "mora en la ejecucion de
la prestacion” por si mismo, lleguen a cubrir el diez por ciento (10%) del monto contractual,
la entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

19. CONFIDENCIALIDAD
Se debe mantener absoluta confidencialidad y reserva en el manejo de informacién a la que
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la consultoria, quedando prohibido
{ revelar dicha informacion a terceros.

20. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

01 Jefe de Proyecto:

ingeniero Civil o Arquitecto.

01 Especialista en Arquitectura:

Arquitecto.

01 Especialista en Estructuras:

Ingeniero Civil.

01 Especialista en Arqueologia:

Arquedlogo.

01 Especialista en Instalaciones Eléctricas:

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista.
01 Especialista en Instalaciones Sanitarias:

Ingeniero Sanitario.

01 Especialista en cableado Estructurado:

Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informatico o Ingeniero en Telecomunicaciones o Ingeniero
Electronico.

01 Especialista en Instalaciones Mecanicas:
Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecanico Electricista.
01 Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental:
Ingeniero Ambiental.

01 Especialista en Seguridad:

Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial.
01 Especialista en Metrado, Presupuesto y Valorizaciones:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

01 Especialista en Modelamiento BIM:

Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

01 Especialista en Equipamiento y Mobiliario:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

Acreditacién:
Este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
01 Jefe de Proyecto:

Tres (3) afios como jefe de proyectos y/o Gerente de Proyectos y/o Director de proyecto y/o en
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director de proyectos labores similares, en elaboracion ylo supervisic’:r_\ de expedientes ylo
expedientes técnicos definitivos, correspondientes a edificaciones similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Arquitectura:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista de disefio arquitecténico en elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales ©
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Estructuras:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista de disefio estructural en elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Arqueologia: .
Experiencia minima de un (1) afio como especialista en proyectos arqueologicos y/o en elaboracion
y/o supervision de expedientes o estudios definitivos de Planes de Monitoreo Arqueologicos y/u
obtencion de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueolégicos, correspondientes a proyectos
iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

\., ) 01 Especialista en Instalaciones Eléctricas: .
- Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en disefio de redes electricas y mecanicas ylo
especialista en instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones electromecanicas, en
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a
proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Instalaciones Sanitarias:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en disefio de instalaciones sanitarias de redes
de agua y desagile, en elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos,
correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.

01 Especialista en cableado Estructurado:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en cableado estructurado y/o especialista en
redes y/o especialista en telecomunicaciones, en elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos
o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Instalaciones Mecanicas:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en instalaciones mecanicas y/o especialista en
instalaciones electromecanicas, en elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos o estudios
definitivos, correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Evaluacién de impacto Ambiental:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en evaluacion de impacto ambiental y/o
especialista ambiental, en elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos,
correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.

01 Especialista en Seguridad:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en seguridad, en elaboracién y/o supervision
de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Metrado, Presupuesto y Valorizaciones:

Experiencia minima de dos (2) aflos como especialista en elaboracion de costos, presupuesto y
programacién de obras y/o especialista en metrados, presupuesto y valorizaciones, en elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Modelamiento BIM:

Experiencia minima de un (1) aflo como especialista en modelamiento 3D, en elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde Ia colegiatura.

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Peru
www.congresc.gob.pe Central Telefénica: 311-7777
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01 Especialista en Equipamiento y Mobiliario:

Experiencia minima de un (1) afio como especialista en equipamiento y mobiliario y/o especialista en
equipamiento, en elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos,
correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: elaboracién de expedientes
técnicos de edificaciones urbanas y/o estudios definitivos de edificaciones urbanas.

Acreditacion: o
Este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Una (01) Estacion total con tripode y Prisma.

Acreditacion:
Este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
\\L Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/. 600 000.00 (Seiscientos mil),
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: elaboracion de expedientes
técnicos de edificaciones urbanas y/o estudios definitivos de edificaciones urbanas.

Acreditacion;

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagoz.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte dei
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
"cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde
certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Pert
www.congrese.gob.pe Central Telefénica: 311-7777
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proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
25.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

1. PROTOCOLO SANITARIO

El consultor se acoge al cumplimiento estricto de todas las normas sanitarias y prevencion
frente a la propagacion del virus COVID-19, tanto las emitidas como las que se emita por
el Gobierno Central, asi como por las normas internas que emita el Congreso de la
Republica, a fin de garantizar la proteccion y salud de sus trabajadores y terceros que
intarvengan en la presente contratacion.

JUAN E. FLORES DEL LASTILLO
Jefe del Area de Ingenienia y Mantenmiento
CONGRESO DE LA REPUBLICA

w FIRMA Y SELLO
(AREA USUARIA)
AN
\
\
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2. EL VALOR REFERENCIAL

De acuerdo a lo sefialado mediante Informe N° 1219-2022-DL-DGA/CR, el valor referencial
de la prestacion, asciende a un importe total de S/ 245,415.35 (Doscientos cuarenta y cinco
mil cuatrocientos quince y 35/100 Soles).

Valor Referencial Limites'
(VR) Inferior Superior
S/ 269,956.88

S/ 245,415.35 (Doscientos cuarenta | > 220,873.82 (Doscientos | (Doscientos sesenta y
veintidos mil OChOCIentOS nueve mil novecientos

setenta y tres y 82/100 cincuenta y seis y
Soles) 88/100 Soles)

y cinco mil cuatrocientos quince y
35/100 Soles)

importante

. Las ofertas econ6micas no pueden exceder los limites del valor referencial.

3. PROFORMA DEL CONTRATO

. PROFORMA DE CONTRATO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY -
JUNIN”
Acuerdo de Mesa N° 033-2022-2023/MESA-CR —~Tercera Convocatoria

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO
“ABANCAY — JUNIN”, que celebra de una parte el CONGRESO DE LA REPUBLI
adelante EL CONGRESO, con RUC N° 20161749126, con domicilio legal en |

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [........ l, y de otra pa e
[] con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
| ], inScCrita en la Ficha N° [ ] Asiento N°
[ ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de[.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [...............ooiiiiiiiinnennn. ], con DNI N°
PO, ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le

denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Que mediante Acuerdo de Mesa N° 033-2022-2023-CR, la mesa Directiva tomd, entre
otros, el siguiente acuerdo:
‘2. Delegar en el Director General de Administracion, las siguientes facultades:

2.1 Realizar los proyectos denominados ‘Abancay - Junin”, “Ex Cooperativa” y
“Almacén de Ancon”, mediante adjudicaciones directas en el marco del
procedimiento aprobado por el Acuerdo 193-2017-2018/MESA-CR, para la

' De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en e! caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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contratacion de la elaboracién del expediente técnico, de la ejecucion y supervision
de los citados proyectos.” (Negrita y subrayado es nuestro)

Confechal....................], el Comité Especializado adjudicé la buena pro del ACUERDO
DE MESA N° 033-2022-2023-CR ~Tercera Convocatoria para la CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto que EL CONTRATISTA brinde a LA ENTIDAD la
consultoria de obra, para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
EDIFICIO “ABANCAY - JUNIN’, de acuerdo a los Términos de Referencia emitidos por
el area usuaria y la Oferta presentada por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de [CONSIGNAR MONEDA Y
MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de las prestaciones, todos los tributos, seguros, transportes,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

EL CONGRESO se obliga a pagar la contraprestacion correspondiente a EL CONTRATISTA
en SOLES, incluidos los impuestos de Ley y gastos administrativos, en pagos parciales;
luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente.

Los pagos parciales se realizaran conforme al siguiente detalle:

TRABAJOS PRELIMINARES
0 ARQUITECTURA 30%
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES EQUIPAMIENTO
03 MODELAMIENTO BIM 55%
PROYECTO DEFINITIVO
Resolucién de Aprobacién del Expediente Técnico 10%
TOTAL 100%

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

EL CONGRESO debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
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establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién es de | | dias calendario, el mismo que se computa
desde dia siguiente de perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por el Pliego de Condiciones, la oferta ganadora, asi
como los documentos derivados a la contratacion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SEPTIMA: PRESTACIONES A SER EJECUTADAS

EL CONTRATISTA debera ejecutar la prestacion objeto del presente contrato, de acuerdo a
las condiciones establecidas en los términos de referencia.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato, la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de EL CONGRESO, por el concepto y monto siguiente:

» Garantia de fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR E INTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° NDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIA POR FALTA DE RENOVACION

EL CONGRESO puede solicitar la ejecucion de la garantia en los siguientes supuestos:
1. Cuando EL CONTRATISTA no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento.

2. Cuando la resolucién por la cual EL CONGRESO resuelve el contrato por causa imputable
a EL CONTRATISTA haya quedado consentida o cuando el laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantia
corresponde integramente a EL CONGRESO, independientemente de la cuantificacién
del dafo efectivamente irrogado.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un tinico adelanto directo a un monto no mayor al treinta por ciento
(30%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los diez (10) dias posteriores a la firma
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza o péliza
de caucién acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro del plazo de siete (7) dias calendario
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.
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CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad esta a cargo del Area de Ingenieria y Mantenimiento previa presentacion
de informe de conformidad del Supervisor; quien estara a cargo del seguimiento y
monitoreo de la prestacién del servicio del consultor.

La conformidad se emitird en un plazo de quince (15) dias calendarios de producida la
recepcion. ’

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni
mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de resolver el contrato en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de EL CONGRESO no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) afios contados a partir de
la conformidad otorgada por la Entidad.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, EL CONGRESO le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de EL CONGRESO no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

\
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OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT Vigente Segulin informe de
permanece menos de sesenta (60) la Supervision.
dias desde el inicio de su|Por cada dia de
participacién en la ejecucién del | ausencia del personal
contrato o del integro del plazo de | en el plazo previsto.
ejecucién, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento?.

Segun informe del

2 o 01 UIT Vigente Area de Ingenieria
En caso el contratista incumpla con y Mantenimiento
su obligacion de ejecutar la | Por ocurrencia
prestacion con el personal acreditado | presentada
o debidamente sustituido.

3 Si como consecuencia de verificar el | 0.5 UIT Vigente Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la comite de
infraestructura culminada y las | Por cada dia de retraso | recepcion.
instalaciones y equipos en caso | del plazo previsto.
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

4 Presentar los expedientes | 01 UIT Vigente Segun informe de
conteniendo errores y/o falsa la Supervision y/o
informacion sobre los costos y/o | Por ocurrencia Segun informe del
propuestas que no se ajusten a los | presentada Area de Ingenieria
términos de referencia, a la realidad y Mantenimiento.
local y a las normas y reglamentos
vigentes, motivando que la ENTIDAD
incurra en acciones y toma de
decisiones erradas que afecte los
intereses institucionales.

5 Presentar el Entregable sin levantar | 01 UIT Vigente Segln informe del
totalmente las observaciones supervision  y/o
indicadas en el Acta correspondiente | Por ocurrencia Area de Ingenieria
suscrita con la Supervision. presentada y Mantenimiento

6 No atender, sin justificacién alguna, y | 0.5 UIT Vigente Segun informe del
dentro de los plazos indicados por la supervision  y/o
ENTIDAD, las solicitudes y/o | Por ocurrencia Area de Ingenieria
requerimientos informativos que ésta | presentada y Mantenimiento
efectte al CONSULTOR mediante
documento.

7 0.5 UIT Vigente

—
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OTRAS PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
No presentar al SUPERVISOR, el Segun informe del
Entregable debidamente suscrito por | Por ocurrencia supervisiéon  y/o
el especialista correspondiente que | presentada Area de Ingenieria
forma parte del equipo del y Mantenimiento

CONSULTOR cuando dicho
Entregable esté referido a alguna
especialidad {Arquitectura,
estructura, eléctrica, sanitaria, etc.).

8 EL CONSULTOR que no cumpla con | 0.5 UIT Vigente Segun informe del
acreditar en el plazo que le sefiale la supervision  y/o
ENTIDAD, que el nuevo especialista | Por ocurrencia Area de Ingenieria
del equipo técnico, tiene iguales o | presentada y Mantenimiento

mayores calidades profesionales que
el especialista sustituido por EL

CONSULTOR.

El monto obtenido por estas penalidades sera deducido de los pagos a cuenta o del pago final
o si fuera el caso necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias
de fiel cumplimiento. Cuando el acumulado de “otras penalidades” alcance el diez por ciento
(10%) del monto contractual actualizado, la Entidad podra resolver el contrato por
acumulacion del monto maximo para otras penalidades

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

El presente contrato podréa resolverse por las siguientes causales:

1. Cuando alguna de las partes incumpla injustificadamente con las obligaciones a su cargo,
la parte perjudicada solicitara, mediante Carta Notarial, a la a la otra parte que, en un
plazo no mayor a (5) dias calendario, cumpla con las prestaciones a su cargo, Si vencido
el plazo otorgado, persiste el incumplimiento, la parte perjudicada puede resolver el
contrato total o parcialmente, mediante la remision de otra Carta Notarial.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticaciéon de la
contratacion, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningiin caso mayor a
quince (15) dias calendario.

La resolucién parcial involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento,
y siempre que dicha parte sea separable e independientes del resto de las obligaciones
contractuales, siempre que la resolucion total del contrato pudiera afectar los intereses de
la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectué precisa con claridad que parte
del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precision,
se entiende que la resolucion es total.

2. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al

contratista, cuando se deba a la acumulacién del monto maximo de penalidad por mora u

\
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otras penalidades o cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida. En
estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisién de resolver
el contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: NULIDAD DEL CONTRATO

Se aplicaran las causales de nulidad del contrato previstas en el “Procedimiento para las
Adjudicaciones Directivas de Bienes, Servicios y Obras del Congreso de la Republica
autorizadas por la Mesa Directiva”, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Mesa
N° 193-2017-2018/MESA-CR, que formara parte integrante del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. No
obstante, la aplicaciéon de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en caso que estas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, serd de aplicacion las disposiciones del Cédigo Civil
vigente, siempre que no contravengan las normas de derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a
este, se resolvera mediante arbitro Unico a través de un arbitraje organizado y administrativo
por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima o de la Pontificia Universidad

\
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Catélica del Peru, de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las se someten
libremente, sefialando que el laudo se emita en el proceso arbitral sera inapelable y definitivo.
La solicitud de arbitraje se presentara dentro de los treinta (30) dias habiles de ocurrido el
hecho que suscite la controversia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EL CONTRATISTA se compromete a mantener confidencialidad y reserva absoluta de
informacion a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion quedando
prohibido de revelar a terceros la informacién que sea proporcionada por el Congreso de la
Republica.

Durante el plazo de ejecucion de la prestacion, EL CONTRATISTA y su personal deben
comprometerse a mantener las reservas del caso y no trasmitirla a ninguna persona (natural
o juridica) sin la autorizacién expresa y por escrito de EL. CONGRESO.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, EL CONGRESO aplicara segun
corresponda las sanciones previstas por Ley.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE EL CONGRESO

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA

CORREO ELECTRONICO DE
EL CONTRATISTA

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con los Términos de referencia, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

~
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4. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES, CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE
FORMULARA LAS INVITACIONES, CONSULTAS Y OBSERVACIONES, ABSOLUCION
DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, INTEGRACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES,
PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y SUBSANACION

4.1

4.2

Convocatoria y condiciones bajo las cuales se formularan las invitaciones:

La convocatoria se llevara a cabo mediante invitacion formal via correo electrénico a las
empresas pertenecientes al rubro materia de contratacién. Seglin el siguiente
cronograma

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria . 24 de abril de 2023

02 de mayo de 2023 a las 11:00 horas en
Acto Publico, sito Edificio Victor Raul Haya

Presentacion de Propuestas  : dela Torre, Pasaje Simén Rodriguez 615,
Cercado de Lima - Lima - Sala Maria
Elena Moyano Deigado.

Evaluacion y Calificacion de

Del 02 al 03 de mayo de 2023
Propuestas

Otorgamiento de la Buena Pro : 03 de mayo de 2023

La persona natural o juridica que participara en la contratacion directa, debera contar con
inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), como CONSULTOR
DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD DE CONSULTORiA EN OBRAS URBANAS
EDIFICACIONES Y AFINES, y en la CATEGORIA B o superior.

La Entidad verificard la vigencia de la inscripcién en el RNP y que no se encuentre
inhabilitado para contratar con el Estado.

Para la participacion en consorcio, se debera tener en consideracion la DIRECTIVA N°
005-2019-08CE/CD - Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los participantes presentaran su oferta en sobre cerrado, el mismo que sera aperturado
ante notario publico, el dia de la presentacion de las propuestas, segiin cronograma, sito
Edificio Victor Radl Haya de la Torre, Pasaje Simén Rodriguez 615, Cercado de Lima —
Lima en la fecha y horario sefialado en el cronograma.

La oferta se presentard en sobre cerrado dirigido al Comité Especializado para la
Contratacion Directa por Acuerdo de Mesa N° 033-2022-2023/MESA-CR -~ Tercera
Convocatoria.

El sobre sera rotulado conforme a lo siguiente:

™~
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4.3

¥ -~ "
Sefores
COMITE ESPECIALIZADO

ACUERDO DE MESA N° 033-2022-2023/MESA-CR — Tercera Convocatoria
Denominacién de la convocatoria: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN”

FERTA TECNICA - ECONOMICA

Todos los documentos que contengan informacién referida a los requisitos para la
admision de propuestas se presentaran en idioma castellano o, en su defecto,
acompafiados de traducciéon oficial o certificada efectuada por traductor publico,
juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el caso de la
informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o
similares, que podria ser presentada en el idioma original.

El postor sera responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
El comité de seleccién declara NO PRESENTADA la oferta que se encuentran por debajo

del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

SUBSANACION

4.3.1 Durante el desarrollo de la admisién y calificacion, el 6rgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisién o corrija
algun error material o formal de los documentos presentados, siempre que no
alteren el contenido esencial de la oferta.

4.3.2 Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisién de determinada informacién en formatos y declaraciones juradas,
distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica,;

b) La nomenclatura del procedimiento y falta de firma o foliatura del postor o su
representante;

¢) La legalizacion notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del
documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido
del documento sin legalizacion que obra en la oferta;

d) La traduccién de acuerdo a lo previsto en el presente pliego de condiciones, en
tanto se haya presentado el documento objeto de traduccion;

e) Los referidos a las fechas de emisiéon o denominaciéon de las constancias o
certificados emitidos por Entidades Publicas;

f) Los referidos a las divergencias, en la informacién contenida en uno o varios
documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditacion existieran
al momento de la presentacion de la oferta;

g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad publica
o un privado ejerciendo funcién publica;

h) La no presentacion de documentos emitidos por Entidad Puablica o un privado
ejerciendo funcién publica.

4.3.3 Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales
documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias,
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certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y
otros de naturaleza analoga.

4.3.4 En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econémica puede
subsanarse la rtbrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econémica no es
subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en numeros y letras,
prevalece este Gltimo.

4.3.5 Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a
condicion de la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede
exceder de dos (02) dias habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza
en fisico, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego de condiciones.

6. CRITERIOS PARA ELEGIR LA OFERTA GANADORA

Luego de verificar las ofertas presentadas por las diversas empresas del rubro, el Comité
Especializado evaluara las ofertas; debiendo verificar que las mismas cumplan con las
caracteristicas y condiciones establecidas en los términos de referencia, formulados por el
area usuaria.

En el supuesto que dos (2) o mas propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se
efectuard a través de sorteo presencial con los representantes acreditados de cada una de
las empresas postoras que obtuvieron el maximo puntaje.

La oferta que no cumpla con las caracteristicas y condiciones establecidas en los Términos
de Referencia, no sera admitida.

El puntaje maximo asignado a las propuestas sera de 100 puntos, conforme a los siguientes
factores de evaluacion:

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A.| PRECIO 70 puntos

Evaluacion: La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. |oferta de precio mas bajo vy
otorgar a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente
proporcionales a sus
Se acreditara mediante el documento que contiene el |respectivos precios, segin la
precio de la oferta (Anexo N° 6). siguiente formula:

FACTOR DE EVALUACION

Pi = OmxPMP
Oi

! i= Oferta

Pi= Puntaje de la oferta a

\ evaluar

Oi=Precio i

Om-= Precio de la oferta mas
baja

PMP=Puntaje maximo del
precio

70 puntos
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: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION
B. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 30 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a S/ 700,000.00 (Setecientos mil y 00/100 soles),
por la contrataciéon de servicios de consuitoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la prestacion
de

computaran desde la fecha de la conformidad o emision del

. servicios de consultoria en la
comprobante de pago, segun corresponda.

especialidad

Acreditacioén:
M >= S/ 700,000.00
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u ordenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; | M >= S/. 650,000.00 < S/
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite | 700,000.00

documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono | M > S/. 600,000.00 y < S/.

30 puntos

20 puntos

o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’. 650,000.00:
10 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia
del postor en la especialidad” previstas en el literal B del numeral
20 del Pliego de Condiciones resultan aplicables para el presente
factor.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

FORMATOS QUE DE FORMA OBLIGATORIA DEBERAN PRESENTAR LOS
PROVEEDORES INVITADOS

Las ofertas seran presentadas en acto publico, con los formularios o formatos, que seran
llenados por cualquier medio, incluyendo el manual,

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en el pliego de condiciones que
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o
digital, segin la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de [a imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”. .

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales

ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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6.1 Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

c¢) Declaracién jurada (Anexo N°2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidas en el
numeral 1.1 del presente pliego de condiciones. (Anexo N° 3).

e) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra. (Anexo
N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) La oferta econémica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos
(2) decimales.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

h) Documentos para acreditar los requisitos de calificaci¢n establecidos en las Términos
de Referencia — numeral 20. Asi como (Anexo N° 8)

20. Requisitos de Calificacion

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

01 Jefe de Proyecto:

Ingeniero Civil o Arquitecto.

01 Especialista en Arquitectura:

Arquitecto.

—~
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01 Especialista en Estructuras:

Ingeniero Civil.

01 Especialista en Arqueologia:

Arqueodlogo.

01 Especialista en Instalaciones Eléctricas:

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista.

01 Especialista en Instalaciones Sanitarias:

Ingeniero Sanitario.

01 Especialista en cableado Estructurado:

Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informéatico o Ingeniero en Telecomunicaciones o Ingeniero
Electrénico.

01 Especialista en Instalaciones Mecanicas:

Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecanico Electricista.

01 Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental:
Ingeniero Ambiental.

01 Especialista en Seguridad:

ingeniero Civil y/o Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial.
01 Especialista en Metrado, Presupuesto y Valorizaciones:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

01 Especialista en Modelamiento BIM:

Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

01 Especialista en Equipamiento y Mobiliario:

Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

Acreditacion:

ara la suscripcion de

A.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

01 Jefe de Proyecto:

Tres (3) afios como jefe de proyectos y/o Gerente de Proyectos y/o Director de proyecto y/o en director
de proyectos labores similares, en elaboracion y/o supervision de expedientes y/o expedientes técnicos
definitivos, correspondientes a edificaciones similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

01 Especialista en Arquitectura:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista de disefio arquitectdnico en elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Estructuras:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista de disefio estructural en elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Arqueologia:

Experiencia minima de un (1) afio como especialista en proyectos arqueolégicos y/o en elaboracion y/o
supervision de expedientes o estudios definitivos de Planes de Monitoreo Arqueoldgicos y/u obtencion
de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueolégicos, correspondientes a proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Instalaciones Eléctricas:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en disefio de redes eléctricas y mecanicas y/o
especialista en instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones electromecéanicas, en
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a
proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Instalaciones Sanitarias:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en disefio de instalaciones sanitarias de redes
de agua y desagle, en elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos,
correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

01 Especialista en cableado Estructurado:
Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en cableado estructurado y/o especialista en

\
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redes y/o especialista en telecomunicaciones, en elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos
o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Instalaciones Mecanicas:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en instalaciones mecanicas y/o especialista en
instalaciones electromecanicas, en elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos o estudios
definitivos, correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en evaluaciéon de impacto ambiental y/o
especialista ambiental, en elaboracion y/o supervisién de expedientes técnicos o estudios definitivos,
correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

01 Especialista en Seguridad:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en seguridad, en elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto
de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Metrado, Presupuesto y Valorizaciones:

Experiencia minima de dos (2) afios como especialista en elaboracion de costos, presupuesto y
programacion de obras y/o especialista en metrados, presupuesto y valorizaciones, en elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Modelamiento BIM:

Experiencia minima de un (1) afio como especialista en modelamiento 3D, en elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos, correspondientes a proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

01 Especialista en Equipamiento y Mobiliario:

Experiencia minima de un (1) afio como especialista en equipamiento y mobiliario y/o especialista en
equipamiento, en elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos,
correspondientes a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: elaboracion de expedientes
técnicos de edificaciones urbanas y/o estudios definitivos de edificaciones urbanas.

Acreditacion: )
Este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del éont

A.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Una (01) Estacion total con tripode y Prisma.
Acredntacnon .
o de calificacion se ' n
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/. 600 000.00 (Seiscientos mil),
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: elaboracién de expedientes
técnicos de edificaciones urbanas y/o estudios definitivos de edificaciones urbanas.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya

~
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cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7 correspondiente.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a ia Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

\
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i ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIALIZADO

ACUERDO DE MESA N° 033-2022-2023-CR ~Tercera Convocatoria .
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN”

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito
en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N°
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se
sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o Razén
Social :

Domicilio Legal :

RUC: Teléfono(s) :

Correo electroénico :

Autorizacién de notificacion por correo electréonico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2)
dias habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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: importante

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIALIZADO

ACUERDO DE MESA N° 033-2022-2023-CR - Tercera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN”

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Lega! :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Telefono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Lega! :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

‘ Correo electrénico del consorcio: ]

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de ia descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.
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habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiun del consorcio
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA

Sefiores

COMITE ESPECIALIZADO

ACUERDO DE MESA N° 033-2022-2023-CR - Tercera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN”

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el presente procedimiento ni para contratar con el
Estado.

iii. Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la
persona juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv.  Conocer las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar
consulta, comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme al Pliego de Condiciones y reglas del procedimiento de la
referencia.

vii.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento.

viii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento y a perfeccionar
el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

\ Firma, Nombres y Apellidos del postor o
\ Representante legal, segun correspenda

\ Importante

- representante comin del consorcio.

ﬁ En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada porel
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE ESPECIALIZADO

ACUERDO DE MESA N° 033-2022-2023-CR - Tercera Convocatoria ]
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY - JUNIN”

Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN’,
de conformidad con los términos de referencia que se indican en el numeral 1.1 del pliego de
condiciones.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

\
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ANEXO N°4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE ESPECIALIZADO

ACUERDO DE MESA N° 033-2022-2023-CR - Tercera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN”

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de sesenta (60) dias calendario contabilizados a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(So6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIALIZADO

ACUERDO DE MESA N° 033-2022-2023-CR - Tercera Convocatoria )
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN”

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el

lapso que dure el presente procedimiento, para presentar una oferta conjunta al ACUERDO DE
MESA N° 033-2022-2023-CR.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes
ante Notario, designandose en dicho documento al representante comun. No tienen eficacia legal
frente a la Entidad contratante los actos realizados por personas distintas al representante comun,
bajo las siguientes condiciones:

b) Designamos a [COP
identificado i

)], como representante comun del consorcio para
dos al imi scripcion y ejecucion del

contrato correspondiente con [€¢

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen|........cc..cccccovvenennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [}




/ CONGRESO DE LA REPUBLICA \

Acuerdo de Mesa N° 033-2022-2023-CR -Tercera Convocatoria— CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN’

8
TOTAL OBLIGACIONES 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
................. Consorc:ado1 Consorc|ad02
Nombres, apeilidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

- AN

® Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

N
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE ESPECIALIZADO

ACUERDO DE MESA N° 033-2022-2023-CR - Tercera Convocatoria )
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN”

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el pliego de condiciones,
mi oferta econémica es la siguiente:

TOTAL

El precio de la oferta soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta
los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

* El postor debe consignar el monto fotal de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resuitar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el perfeccionamiento del
contrato.
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ANEXO N°7

DECLARACION JURADA
REORGANIZACION SOCIETARIA

Sefores

COMITE ESPECIALIZADO

ACUERDO DE MESA N° 033-2022-2023-CR — Tercera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO “ABANCAY — JUNIN”
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto siguiente:

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria, no pueden
acreditar la experiencia que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganizacion las
personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacién—de—pro\(eedores~sancionados.

Tambien le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de ia buena pro.
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FORMATO N° 1
FORMATO DE ESTRUCTURA DE COSTOS
" ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL EDIFICIO ABANCAY - JUNIN"

PLAZO DE EJECUCION DE LCONSULTORIA: 60 DIAS CALENDARIOS

A. SUELDOS Y SALARIOS

Descripcion UNIDAD | INCIDENCIA | Cantidad | P. Unitario | Parcial
A.1 Personal Técnico
- jefe de proyecto dias 100.00% 60.00
- especialista en arquitectura dias 100.00% 55.00
- especialista en estructuras dias 100.00% 55.00
- especialista en arqueologia dias 100.00% 10.00
- especialista en instalaciones eléctricas dias 100.00% 55.00
- especialista en instalaciones sanitarias dias 100.00% 55.00
- especialista en cableado estructurado dias 100.00% 55.00
- especialista en instalaciones mecanicas dias 100.00% 55.00
- especialista en evaluacion de impacto ambiental dias 100.00% 10.00
- especialista en seguridad dias 100.00% 15.00
- especialista en metrado, presupuesto y valorizacion dias 100.00% 55.00
- especialista en modelamiento BIM dias 100.00% 5.00
- especialista en equipamiento y mobiliario dias 100.00% 18.00
A.2 Personal Técnico
- Topografo dias 100.00% 10.00
- Asistente y/o personal de apoyo dias 100.00% 60.00
- Personal de apoyo para topografia dias 100.00% 10.00
A.3 - Utiles de escritorio y/o oficina
- Archivador lomo ancho tamario oficio und 24.00
- Cuaderno de 100 hojas t/carta und 2.00
- Folder manila T/A4 Cto. 0.50
- Grapa Caja 1.00
- Corrector tipo lapicero und 1.00
- Lapiceros de tinta seca punta fina und 10.00
- Papel Bond 75 gr. A4 Millar 11.00
- Inprevistos glb 1.00
A4 - Medidas de Sanitarias SARS-CoV-2
- Evaluacion de Salud del Trabajador Previo ingreso al recinto
Pruebas Molecular SARS-CoV-2 (05 Prof) und 14.00
- Equipos e Implementos de Bioseguridad
Mascarilla Quirargica Desechable und 2.00 14.00
Total S/.
Utilidad ceveen To
Sub Total
IGV (18%)
MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

=

==
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7.

EL PLAZO Y CONDICIONES PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO, INCLUYENDO LAS
GARANTIAS QUE SON EXIGIBLES

Para la suscripcién del contrato, el postor ganador debera presentar en el médulo de mesa
de partes de Logistica, ubicado en Jirobn Ancash 569 - Cercado de Lima, en el plazo maximo
de 05 dias habiles siguientes de otorgada la buena pro, los siguientes documentos para el
perfeccionamiento de contrato:

a)

b)

c)

d)

e)

9)
h)

)

Garantia de Fiel Cumplimiento - Carta Fianza o Pdliza de Caucion emitidas por
entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que
cuenten con clasificacion de riesgo B o superior, a favor del Congreso de la Republica
por un monto no menor del 10% del monto contratado.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

Domicilio y correo electrénico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

Estructura de costos de la oferta econémica segun estructura del Formato N° 1.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de
la Superintendencia Nacional de Educacioén Superior Universitaria - SUNEDU'.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes's.

El contrato sera suscrito por la Entidad, a través del Director General de Administracion y
el representante legal de la empresa ganadora de la Buena Pro, en un plazo de maximo
de tres (3) dias habiles siguientes de presentados los documentos para el
perfeccionamiento de contrato.

De existir observaciones a los documentos para el perfeccionamiento del contrato, el
Departamento de Logistica otorga al postor ganador de la buena pro, un plazo adicional
qgue no puede exceder de cinco (5) dias habiles para su subsanacion.

A los tres (3) dias habiles como maximo de subsanadas las observaciones se suscribe
contrato.

15

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

"
¢
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